QUADRO RESUMO

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDDA

o CONTRATACAO | Custo Médio
Discriminacao % MUNICIPIO + CONTRATAGCAO
Preco Total (R$) Prego Total (R$) Preco Total (R$) (R$/m)
TERRAPLENAGEM 3,48 64.573,06 276.312,52 340.885,58 44,54
PAVIMENTAQAO ASFALTICA 50,47 297.914,63 4.642.280,36 4.940.194,99 645,49
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 0,07 - 7.046,07 7.046,07 0,92
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTI 34,48 624.024,08 2.751.234,06 3.375.258,14 441,01
MEIO AMBIENTE 0,94 - 91.713,27 91.713,27 11,98
SINALIZACAO 5,67 - 554.835,65 554.835,65 72,49
OBRAS COMPLEMENTARES 1,16 - 113.204,64 113.204,64 14,79
CONTROLE TECNOLOGICO 2,39 - 234.019,26 234.019,26 30,58
ADMINISTRACAO LOCAL 1,28 - 125.537,76 125.537,76 16,40
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 0,07 . 6.388,78 6.388,78 0,83
TOTAL GLOBAL 100,00 986.511,77 8.802.572,37 9.789.084,14 | 1.279,04
Extensé&o (m): 7.653,44 m
Area pavimentada (m2): 45.920,64 m2
Custo/m?2 213,17 R$/m2
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Santa Catarina -
Referencia: JANEIRO/2026 - ANP - JANEIRO/2026 - RESOLUQAO CIDIRIOS N° 27/2026 - SINAPI-
SC JANEIRO/2026
Reajuste Nao foram utiliados indices de reajustamento neste orgamento
CONTRAPARTIDA MUNICIPIO
Preco Total (R$) ‘ 986.511,77
N A | 880257237

Preco Total (R$)

Ouro Verde-SC, Abril/2026




