QUADRO RESUMO

Discriminação	%	CONTRAPARTIDA MUNICIPIO Preço Total (R$)	CONTRATAÇÃO Preço Total (R$)	CONTRAPARTIDDA + CONTRATAÇÃO Preço Total (R$)	Custo Médio (R$/m)
TERRAPLENAGEM	3,48	64.573,06	276.312,52	340.885,58	44,54
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	50,47	297.914,63	4.642.280,36	4.940.194,99	645,49
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	0,07	-	7.046,07	7.046,07	0,92
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTI	34,48	624.024,08	2.751.234,06	3.375.258,14	441,01
MEIO AMBIENTE	0,94	-	91.713,27	91.713,27	11,98
SINALIZAÇÃO	5,67	-	554.835,65	554.835,65	72,49
OBRAS COMPLEMENTARES	1,16	-	113.204,64	113.204,64	14,79
CONTROLE TECNOLÓGICO	2,39	-	234.019,26	234.019,26	30,58
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,28	-	125.537,76	125.537,76	16,40
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,07	-	6.388,78	6.388,78	0,83
TOTAL GLOBAL	**100,00**	**986.511,77**	**8.802.572,37**	**9.789.084,14**	**1.279,04**

Extensão (m): **7.653,44** **m**

Área pavimentada (m²): **45.920,64** **m²**

Custo/m² **213,17** **R$/m²**

Referencia: **SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Santa Catarina - JANEIRO/2026 - ANP - JANEIRO/2026 - RESOLUÇÃO CIDIRIOS Nº 27/2026 - SINAPI-SC JANEIRO/2026**

Reajuste **Não foram utiliados indices de reajustamento neste orçamento**

CONTRAPARTIDA MUNICIPIO Preço Total (R$)	986.511,77
CONTRATAÇÃO Preço Total (R$)	8.802.572,37

Ouro Verde-SC, Abril/2026