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1- APRESENTACAO

O presente relatério da Fase de Projeto de Engenharia, Projeto Executivo,
VOLUME 2 — MEMORIA DE CALCULO, é parte integrante do Projeto de Engenharia
Rodoviaria para Implantacdo e Pavimentacdo que refere-se a “RODOVIA ACESSO
PINHEIRO MARCADOQ”, Trecho compreendido entre Perimetro Urbano do Municipio de
Ouro Verde/SC até a intersecdo com Rodovia SC-350 com extensdo de 7.653,44,00 m.

A RODOVIA ACESSO PINHEIRO MARCADO tem inicio na estaca OPP, localizada
no perimetro urbano de Ouro Verde/SC, mais precisamente no fim da pavimentacdo
asfdltica existente (Av. Pedro Biotto Sobrinho) e seu ponto final na estaca 7+653,44m
localizada na intersecdo com a Rodovia SC-350.

A rodovia tem como finalidade principal a ligacdo entre o Perimetro Urbano do
Municipio de Ouro Verde a Comunidade de Pinheiro Marcado, tendo como acessos
secundario outras comunidades beneficiadas, gerando aumentando no escoamento da
producdo na localidade dando uma melhor qualidade de vida e seguran¢a aos usudrios
gue por ali trafegam, bem como, proporcionando desenvolvimento da regido leste do
municipio.

Este Volume 2 tem em seu contelido o Memorial De calculo e notas de servicos .
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1.2 — Dados do contrato:

/ Engenharia e Obras Ltda

O Relatdrio foi elaborado pela empresa PIER ENGENHARIA E OBRAS LTDA, em

conformidade com o CONTRATO ADMINISTRATIVO N2. 87/2025, de 21 de julho de 2025

celebrado com o MUNICIPIO DE OURO VERDE/SC.

1.3 — Equipe técnica:

RESPONSAVEL TECNICO

ITEM SERVICO
1 |Estudos de Trafego
2 | Estudos Topograficos:
3 | Estudos Geoldgicos:
4 | Estudos Geotécnicos:
5 | Estudos Hidroldgicos:
6 |Projeto Geométrico:
7 | Projeto de Terraplenagem
8 |Projeto de Drenagem
9 |Projeto de Pavimentacdo
10 | Projeto de Sinalizagao
11 [Plano Basico Ambiental
12 | Projeto de Obras Complementares
13 | Memorial descrito do Projeto e Plano de execuc¢do da obra
14 | Orgamento da obra

JEAN Assinado de

forma digital
PIER por JEAN PIER

VACHELE S
SKI:059(0 Dados:

2026.05.19

3028926 15:53:06 -03'00"

jean Pier Vacheleski
Eng. Civil - Crea/SC 110.007-0
Responsavel Técnico

ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica) N2: 10236562-0
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2 - MAPA DE SITUACAO
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3 - MEMORIA DE CALCULO E NOTAS DE SERVICOS

3.1 - TERRAPLENAGEM
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MEMORIA DE CALCULO - TERRAPLENAGEM |
CORTE ATERRO

VOLUME 12 CATEGORIA 21.943,72 11.674,61

VOLUME 32 CATEGORIA

As quantidades da terraplenagem foram obtidas através de software especifico.

Corte (m?) Aterro (m?)

VOLUMES Acesso Principal + limpa rodas + acessos
TOTAIS particualres (encaixe) 21.943,72 11.674,61
Total 21.943,72 11.674,61

5.501.700 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m
A determinagéo da area limpeza foi feita através de software especifico.

Area total de trabalho: 76.534,40 m?
Vias implantadas 53.574,08 m?
Area total de limpeza: 22.960,32 m?

Escavacgao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
5.502.110 servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacgao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
5.502.111 servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacgao, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de
5.502.112 servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*

Escavacgao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho
5.502.113 de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m®

Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho
5.502.118 de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m®

Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho
5.501.886 de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao basculante de 14 m®

Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de 3.000 m - caminho
5.502.825 de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao basculante de 14 m®

O volume de escavagao local é dado pelo volume escavado no local, devendo ser descontado o volume relativo a

Volume de corte obrigatério 12 Categoria 21.943,72 m?
Volume de limpeza 6.766,81 m?®
Volume disponivel 15.176,91 m?
EXECUGAO MUNICIPIO - ESTACA 0+000,00 ATE 2+900,00
DMT 200 a 400m 4.252,63 m*
DMT 400 a 600m - m
DMT 600 a 800m 413711 m*
DMT 800 a 1000m - m
DMT 1000 a 2000m - m
DMT 2000 a 3000m - m
DMT 3000 a 4000m m?
DMT 4000 a 5000m m?
EXECUGAO PELO CONTRATO - ESTACA 2+901,00 ATE 7+653,00
DMT 200 a 400m 7.289,75 m®
DMT 400 a 600m 3.492,69 m?
DMT 600 a 800m - m
DMT 800 a 1000m 1.696,90 m*
DMT 1000 a 2000m 625,47 m?
DMT 2000 a 3000m 449,17 m?
DMT 3000 a 4000m - m
DMT 4000 a 5000m - m
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5.502.978 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal
As quantidades referentes a compactagéo de aterros podem ser obtidas do calculo de volumes, sendo que a camada de
aterro com compactagao de 100% do porctor normal deve ser executada na camada final da terraplenagem.

Considerou-se todo volume como camada final.

100% PN 11.674,61 m®

4.413.942 Espalhamento de material em bota-fora
O material de bota fora é igual a diferenca do material de aterro(multiplicado pelo empolamento) e a quantidade de
material de corte. (VOLUME NECESSARIO DE ATERRO - VOLUME DISPONIVEL DE CORTE)

Volume de corte: 21.943,72 m®
Volume de aterro: 11.674,61 m®
Volume de bota-fora 10.269,11 m?

4.915.768 Corte e remogao de arvores
Volume aproximado, quantidade de arvores x diametro x altura media

Volume de remog¢ao de arvores 42,73 m®

5.501.702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m
Quantidade apontada em levantamento topografico

Destocamento de arvores 17,00 Und

3.1.1 — Quadro distribui¢do Origem/destino Terraplenagem:
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ORIGEM A- Aterro DESTINO
CORTE KM VOLUMES (m3) BF - Bota KM VOLUMES (m?3)
Inicio |Fim 12 Cat 22 Cat 32 Cat TOTAL Fora Inicio |Fim 12 Cat - Emp. (1,3) |22 Cat|32 Cat-Emp =0 |TOTAL

RC1 0+000| 1+120, 861,120 AT1 0+120 0+700 861,120 EXECUGCAO MUNICIPIO
RC1 0+000, 1+120| 810,082 AT2 0+920 1+480 810,082 EXECUGCAO MUNICIPIO
RC1 0+000| 1+120/ 1.182,818 2.854,020| BF1 0+600 0+600 1.182,818 EXECUGCAO MUNICIPIO
RC2 1+200| 1+610| 1.548,339 AT3 1+560 2+360 1.548,339 EXECUGCAO MUNICIPIO
RC2 1+200, 1+610[ 1.780,381 3.328,720| BF2 1+500 1+500 1.780,381 EXECUCAO MUNICIPIO
RC3 1+700 2+900| 1.778,686 AT4 2+460 3+500 1.778,686 EXECUCAO MUNICIPIO
RC3 1+700 2+900[ 428,314 2.207,000{  BF3 24500 2+500 428,314 EXECUCAO MUNICIPIO
RC4 2+960| 4+510| 2.435,615 ATS 3+560 4+680 2.435,615

RC4 2+960| 4+510/ 3.349,102 6.233,890| BF4 4+000 4+000 3.349,102

RC5 4+640| 5+740| 1.696,900 AT6 4+760 5+880 1.696,900

RC6 5+760| 6+520| 1.696,900 AT6 4+760 5+880 1.696,900

RC5 4+640| 5+740| 625,470 2.322,370| AT7 5+980 7+100 625,470

RC6 5+760| 6+520 1.057,070 2.753,970|  AT7 5+980 7+100 1.057,070

RC7 6+560| 7+160/ 501,970 AT7 5+980 7+100 501,970

RC4 2+4960| 4+510 449,173 AT7 5+980 7+100 449,173

RC8 7+280| 7+653| 1.715,584 AT8 7+140 7+653 1.715,584

RC8 7+280| 7+653 26,196 1.741,780|  BFS 7+300 7+300 26,196
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3.1.2 — Notas de Servigos Terraplenagem

As notas de servigos de Terraplenagem seguem em arquivo Unico XLS.

3.1.3 — Notas de Servigos Corte, remocao ¢ destocamento de arvores

i/ Engenharia e Obras Ltda

Km Km Extenss | Lado Densidade |Quantidade| Compriment | Didmetro |Volume Observacio
Inicial Final o (arvores/m) (und) o médio (m) | médio (m)| (m3) ¢
Cort 3
2+480( 2+490 10 LD 0,2 2 20 0,4 5,03 orte, remogao e
destocamento
Cort 3
2+520( 2+530 10 LD 0,2 2 20 0,4 5,03 orte, remogdo e
destocamento
Corte, 3
4+420| 4+460| 40 LD 0,15 6 20 0,4 15,08 orte, remogao e
destocamento
Cort 3
4+520| 4+540| 20 LE 0,25 5 20 0,4 12,57 orte, remogdo e
destocamento
5+720| 5+730 10 LD 0,1 1 20 0,4 251 | Corte remogioe
destocamento
7+140| 7+150 10 LE 0,1 1 20 0,4 2,51 Corte, remogao e
destocamento
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3.2 —-PAVIMENTACAO

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO

As quantidades de pavimentagéo foram obtidas através das areas determinadas por software especifico, pois as

mesmas nao sao lineares.

4.011.209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario
A determinagao da area de regularizagéo do sub leito é feita através da obtencéo da area regularizada em planta,
que se refere a area de pavimento novo adicionando-se a area prevista para o apoio das camadas e a folga para

instalagao dos elementos construtivos.

A faixa de apoio para as camdas é fung&o das espessuras das mesmas, sendo adotado um angulo de repouso de

natural dos materiais com a taxa de inclinacdo de 1,5:1 (H:V).

A folga construtiva esta apresentada nas segdes tipicas, e devera ser multiplicada pelas extensdes dos ramos, de

acordo com a sua aplicagao, conforme apresentado abaixo.

Pista Pavimentada

Rodovia
Extensao Total:

Folga construtiva:
Area de folga construtiva

Largura da faixa de apoio:
Area da faixa de apoio:

Area de pavimento novo:

Area total de regularizagao:

4.011.279 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado

45.920,64

7.653,44
7.653,44

0,54
4.094,59

0,47
3.558,85
45.920,64

53.574,08

m2
m2

5.915.321 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada
A determinagdo do volume de Macadame Seco é dada pela multiplicagdo da area de pavimento novo pela
espessura da camada, apresentada nas seg0es tipicas, adicionado os valores relativos ao talude da camada
(largura inferior), bem como a faixa de apoio da camada de brita graduada (largura superior), obtendo a média

dos dois e multiplicando pela extensdo dos ramos.

Espessura da camada:
Area de pavimento novo:
Volume da area pavimentada:

Largura da Faixa de apoio do revestimento:

Largura inferior do talude da camada:
Largura meédia:
Volume do talude da camada:

Volume total da camada:

Densidade da camada:

Empolamento:

Fator de converséo para transporte

DMT de transporte:

Volume de material a ser transportado:

0,15
45.920,64
6.888,10

0,24
0,47
0,35
404,68

7.292,77

1,50
1,50

m
m?2
m3

m
m
m
m3

m3

ton/m?
ton/m?®

2,25 ton/m®

35,00
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SERVICO EXECUGAO MUNICIPIO KM 0+0,00 A 1+250,00

Espessura da camada: 0,15 m
Area de pavimento novo: 7.500,00 m?
Volume da area pavimentada: 1.125,00 m?
Largura da Faixa de apoio do revestimento: 0,24 m
Largura inferior do talude da camada: 0,47 m
Largura média: 0,35 m
Volume do talude da camada: 66,09 m?
Volume total da camada: 1.191,09 m?
Densidade da camada: 1,50 ton/m?
Empolamento: 1,50 ton/m?
Fator de conversao para transporte 2,25 ton/m?
DMT de transporte: 35,00 km
Volume de material a ser transportado: 93.798,63 ton*km

SERVICO EXECUGAO CONTRATO KM 1+250,01 A 7+653,44

Espessura da camada: 0,15 m
Area de pavimento novo: 38.420,64 m?
Volume da area pavimentada: 5.763,10 m?
Largura da Faixa de apoio do revestimento: 0,24 m
Largura inferior do talude da camada: 0,47 m
Largura média: 0,35 m
Volume do talude da camada: 338,58 m®
Volume total da camada: 6.101,68 m*
Densidade da camada: 1,50 ton/m?
Empolamento: 1,50 ton/m?
Fator de conversao para transporte 2,25 ton/m?
DMT de transporte: 35,00 km
Volume de material a ser transportado: 480.507,09 ton*km
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4.011.276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado

5.915.321 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada
A determinagé@o do volume de brita graduada é dada pela multiplicacdo da area de pavimento novo pela espessura da
camada, apresentada nas segoes tipicas, adicionado os valores relativos ao talude da camada (largura inferior), bem

como a faixa de apoio da camada de revestimento (largura superior), obtendo a média dos dois e multiplicando pela
extensdo dos ramos.

Espessura da camada: 0,16 m
Area de pavimento novo: 45.920,64 m?
Volume da area pavimentada: 7.347,30 m?
Largura da Faixa de apoio do revestimento: - m
Largura inferior do talude da camada: 0,24 m
Largura média: 0,12 m
Volume do talude da camada: 146,95 m?
Volume total da camada: 7.494,25 m®
Densidade da camada: 1,50 ton/m?
Empolamento: 1,50 ton/m?
Fator de conversao para transporte 2,25 ton/m?
DMT de transporte: 35,00 km
Volume de material a ser transportado: 590.172,07 ton*km

RESOLUGAO CIC Execugio de Imprimagio com Emulséo (INCLUSO MATERIAL BETUMINOSO) - Exclusive Transp
A area de imprimagao € a area de pavimento novo, acrescida da faixa de apoio do revestimento.

Largura da Faixa de apoio do revestimento: m
Area da Faixa de apoio do revestimento: - m?
Area de pavimento novo: 45.920,64 m?
Area de imprimagao 45.920,64 m?

RESOLUGAO CIC Pintura de Ligagdo com Emulsido Asfaltica RR-1C (INCLUSO MATERIAL BETUMINOSO) - Exclusi
A édrea de pintura de ligagao € igual a area imprimada multiplicada pelo numero de camadas de revestimento.

Area de imprimagao 45.920,64 m?
Numero de camadas de revestimento 1,00
Area de pintura de ligagio 45.920,64 m?

RESOLUGAO CIC Execugio de Pavimento com aplicagdo de CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente — E
5.915.321 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada

A quantidade de revestimento é dada pela multiplicagdo da area pavimentada, pela espessura da camada e a densidade

do material.

Deve ser incluida ainda a quantidade referente ao talude da camada, dada pela média das larguras da faixa de apoio.

Area pavimentada pista de rolamento +

refugios + acessos secudarios: 45.920,64 nv?
Espessura da camada: 0,050 m
Volume do revestimento da érea pavimentada: 2.296,03 m®
Volume total da camada: 2.296,03 m?
Densidade da massa asfaltica: 2,50 t/m?
Quantidade da massa asfaltica: 5.740,08 t

DMT de transporte: 35,00 km
Volume de material a ser transportado: 200.902,80 ton*km
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Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 (ANP)
Transporte de CAP 50/70

A quantidade CAP 50/70 é dada pelo teor de CAP presente na assa asfaltica.

Quantidade da massa asfaltica: 5.740,08 t
Teor de CAP 5,50%
Quantidade de CAP 315,70 t

Emulséao asfaltica para imprimagao - EAl (ANP)
Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada

A quantidade CM 30 é dada pela taxa de aplicagdo na imprimagéo.

Area de imprimagao 45.920,64 m?
Taxa de aplicagao 0,00120 t/n?
Quantidade de CAP 55,10 t

DMT de transporte: 35,00 km
Volume de material a ser transportado: 1.928,67 ton*km

Emulsao asfaltica RR-2C (ANP)
Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada

A quantidade emulsao € dada pela taxa de aplicagao na pintura de ligagéo

Area de pintura de ligagdo 45.920,64 nv?
Taxa de aplicagao 0,00040 t/nv
Quantidade de RR 18,37 t

DMT de transporte: 35,00 km
Volume de material a ser transportado: 642,89 ton*km
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3.3 - DRENAGEM E OACs

MEMORIA DE CALCULO - DRENAGEM

As quantidades de materiais s&o originarias das notas de servigo.

2.003.566 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita produzida

A quantidade de drenos longitudinais é obtida da nota de servigo de drenos, bem como sua escavagéo
unitaria, que no local pode ser classificada como 12 categoria e 32 Categoria

Extensao de drenos Tipo DPS 08 9.934,00 m
Volume total de escavagao para drenos 3? Categoria 2.980,20 m®

2.003.919 Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciai
A quantidade bocas de saida de drenos é obtida do desenho
Boca de saida de dreno 19,00 und
2.003.257 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
A quantidade de sarjetas € obtida da nota de servigo de sarjetas
Extensao de sarjetas STC 100-20 8.264,00 m

2.003.343 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
A quantidade de sarjetas € obtida da nota de servico de sarjetas, bem como seu reaterro que deve ser

Extensao de sarjetas SZC 90-30 1.670,00 m
2.003.359 Transposicado de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais
Transposicdo de segmentos de sarjetas foram calculado em virtude dos acessos a propriedades lindeiras,
Extensao de TSS-02 150,00 m

1.600.404 Remocgao de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros

Extensao de Remocgao de tubos 180,00 m
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Engenharia e Obras Ltda

3.3.1 — Notas de Servigos Drenos

NOTA DE SERVICO DE DRENOS

LADO ESQUERDO [ [ [ [ LADO DIREITO [ [ [

ESTACA ESCAVAGAO ESTACA Boca de ESCAVAGAO

. . Extenséo (m) Tipo Boca de saida Volume - . Extensédo (m) Tipo saida de Volume Total
Km Inicial | Km Final de dreno Largura (m) | Altura (m) | L ) 12 CAT - 60%]| 3% CAT -40%| Km Inicial | Km Final dreno | Largura (m) | Altura (m) m) 12 CAT - 60% | 3° CAT - 40%
0+020| 0+300 280,00 DPS 08 0+300 0,50 1,50 210,00 126,00 84,00 0+000 0+240 240,00 [ DPS 08 | 0+240 0,50 1,50 180,00 108,00 72,00
0+320| 04920 600,00 DPS 08 0+320 0,50 1,50 450,00 270,00 180,00 0+420 1+460 1.040,00 [ DPS 08 | 0+420 0,50 1,50 780,00 468,00 312,00
1+200{ 1+460 260,00 DPS 08 1+200 0,50 1,50 195,00 117,00 78,00 1+460 1+660 200,00 [ DPS 08 0,50 1,50 150,00 90,00 60,00
1+460 1+660 200,00 DPS 08 1+660 0,50 1,50 150,00 90,00 60,00 1+660 1+740 80,00 | DPS 08 0,50 1,50 60,00 36,00 24,00
1+660 1+860 200,00 DPS 08 1+660 0,50 1,50 150,00 90,00 60,00 1+890 2+020 130,00 | DPS 08 0,50 1,50 97,50 58,50 39,00
1+900( 2+000 100,00 DPS 08 1+900 0,50 1,50 75,00 45,00 30,00 2+044 2+380 336,00 | DPS 08 0,50 1,50 252,00 151,20 100,80
2+060| 2+200 140,00 DPS 08 2+060 0,50 1,50 105,00 63,00 42,00 2+380 2+500 120,00 | DPS 08 0,50 1,50 90,00 54,00 36,00
2+280 2+380 100,00 DPS 08 2+280 0,50 1,50 75,00 45,00 30,00 2+500 2+580 80,00 | DPS 08 0,50 1,50 60,00 36,00 24,00
2+380| 2+500 120,00 DPS 08 2+500 0,50 1,50 90,00 54,00 36,00 2+660 2+980 320,00 | DPS 08 0,50 1,50 240,00 144,00 96,00
2+510| 24580 70,00 DPS 08 2+510 0,50 1,50 52,50 31,50 21,00 3+660 4+350 690,00 | DPS 08 0,50 1,50 517,50 310,50 207,00
2+700 3+640 940,00 DPS 08 2+700 0,50 1,50 705,00 423,00 282,00 4+350 4+600 250,00 | DPS 08 0,50 1,50 187,50 112,50 75,00
3+660 3+820 160,00 DPS 08 0,50 1,50 120,00 72,00 48,00 4+600 4+660 60,00 [ DPS 08 0,50 1,50 45,00 27,00 18,00
4+120( 4+350 230,00 DPS 08 4+120 0,50 1,50 172,50 103,50 69,00 4+660 4+930 270,00 | DPS 08 0,50 1,50 202,50 121,50 81,00
4+350 4+460 110,00 DPS 08 4+460 0,50 1,50 82,50 49,50 33,00 4+930 5+000 70,00 | DPS 08 0,50 1,50 52,50 31,50 21,00
6+020 6+120 100,00 DPS 08 6+120 0,50 1,50 75,00 45,00 30,00 5+040 5+120 80,00 | DPS 08 0,50 1,50 60,00 36,00 24,00
6+240| 6+460 220,00 DPS 08 0,50 1,50 165,00 99,00 66,00 5+185 5+290 105,00 | DPS 08 0,50 1,50 78,75 47,25 31,50
7+060| 7+120 60,00 DPS 08 7+060 0,50 1,50 45,00 27,00 18,00 5+292 5+420 128,00 | DPS 08 0,50 1,50 96,00 57,60 38,40
7+120 7+210 90,00 DPS 08 0,50 1,50 67,50 40,50 27,00 5+420 5+670 250,00 | DPS 08 0,50 1,50 187,50 112,50 75,00
7+265 7+360 95,00 DPS 08 0,50 1,50 71,25 42,75 28,50 5+670 6+020 350,00 | DPS 08 0,50 1,50 262,50 157,50 105,00
7+380| 7+460 80,00 DPS 08 0,50 1,50 60,00 36,00 24,00 6+020 6+120 100,00 | DPS 08 | 6+120 0,50 1,50 75,00 45,00 30,00
7+460| 7+610 150,00 DPS 08 0,50 1,50 112,50 67,50 45,00 6+240 6+460 220,00 | DPS 08 0,50 1,50 165,00 99,00 66,00
- - - - 6+540 6+700 160,00 | DPS 08 | 6+540 0,50 1,50 120,00 72,00 48,00
- - - - 7+260 7+460 200,00 | DPS 08 0,50 1,50 150,00 90,00 60,00
- - - - 7+460 7+610 150,00 | DPS 08 0,50 1,50 112,50 67,50 45,00
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3.3.2 — Notas de Servigos Sarjetas
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NOTA DE SERVICO DE SARJETAS

LADO ESQUERDO LADO DIREITO
ESTACA ESTACA

K Inicial | Km Final Extensdo (m) Tipo Escavagao (m®) | Apiloamento (m?) Km Iniclal Km Final Extensdo (m) TIpO Escavagao (m®) | Apiloamento (m?)
0+020{ 0+300 280,00 STC-02 76,44 429,77 0+000 0+240 240,00 | STC-02 65,52 368,38
0+320| 0+720 400,00 STC-02 109,20 613,96 0+420 0+820 400,00 | STC-02 109,20 613,96
0+720{ 04920 200,00 SzZC-01 54,60 306,98 0+820 1+460 640,00 | SZC-01 174,72 982,34
1+200 1+460 260,00 STC-02 70,98 399,07 1+460 1+660 200,00 | STC-02 54,60 306,98
1+460 1+660 200,00 STC-02 54,60 306,98 1+660 1+740 80,00 | STC-02 21,84 122,79
1+660 1+860 200,00 STC-02 54,60 306,98 1+890 2+020 130,00 | STC-02 35,49 199,54
1+900| 2+000 100,00 STC-02 27,30 153,49 2+044 2+380 336,00 | STC-02 91,73 515,73
2+060| 2+200 140,00 STC-02 38,22 214,89 2+380 2+500 120,00 | STC-02 32,76 184,19
2+280| 2+380 100,00 STC-02 27,30 153,49 2+500 2+580 80,00 | STC-02 21,84 122,79
2+380| 2+500 120,00 STC-02 32,76 184,19 2+660 2+980 320,00 | STC-02 87,36 491,17
2+510| 2+580 70,00 STC-02 19,11 107,44 3+660 4+060 400,00 | STC-02 109,20 613,96
2+700| 3+100 400,00 STC-02 109,20 613,96 4+060 4+350 290,00 | SzC-01 79,17 445,12
3+100f 3+640 540,00 SzZC-01 147,42 828,85 4+350 4+600 250,00 | STC-02 68,25 383,73
3+660| 3+820 160,00 STC-02 43,68 245,58 4+600 4+660 60,00 | STC-02 16,38 92,09
4+120| 4+350 230,00 STC-02 62,79 353,03 4+660 4+930 270,00 | STC-02 73,71 414,42
4+350| 4+460 110,00 STC-02 30,03 168,84 4+930 5+000 70,00 | STC-02 19,11 107,44
6+020( 6+120 100,00 STC-02 27,30 153,49 5+040 5+120 80,00 | STC-02 21,84 122,79
6+240| 6+460 220,00 STC-02 60,06 337,68 5+185 5+290 105,00 | STC-02 28,67 161,16
7+060| 7+120 60,00 STC-02 16,38 92,09 5+292 5+420 128,00 | STC-02 34,94 196,47
7+120| 74210 90,00 STC-02 24,57 138,14 5+420 5+670 250,00 | STC-02 68,25 383,73
7+265| 7+360 95,00 STC-02 25,94 145,82 5+670 6+020 350,00 | STC-02 95,55 537,22
7+380| 7+460 80,00 STC-02 21,84 122,79 6+020 6+120 100,00 | STC-02 27,30 153,49
7+460| 7+610 150,00 STC-02 40,95 230,24 6+240 6+460 220,00 | STC-02 60,06 337,68
- - - 6+540 6+700 160,00 | STC-02 43,68 245,58

- - - 7+260 7+460 200,00 | STC-02 54,60 306,98

- - - 7+460 7+610 150,00 | STC-02 40,95 230,24
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/ Engenharia e Obras Ltda

3.3.3 — Notas de Servigos Transposi¢do Sobre Sarjeta

TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS

Lado Esquerdo Lado Direito

Km Inicial| Km final Extensao Tipo Observagoes Km Inicial| Km final Extensao Tipo Obsevacgoes

(m) (m)

14930 1+940| 10,00 TSS 02 | Entrada Particular 2+230 2+240( 10,00 TSS 02 Entrada Particular

2+570 2+580( 10,00 TSS 02 | Entrada Particular 44940 4+950| 10,00 TSS 02 Entrada Particular

2+740 2+750( 10,00 TSS 02 | Entrada Particular 5+965 5+980( 15,00 TSS 02 Entrada Particular

3+300 3+310( 10,00 TSS 02 | Entrada Particular 7+500 7+510( 10,00 TSS 02 Entrada Particular

3+580 3+600( 20,00 TSS 02 | Entrada Particular

44240 4+250| 10,00 TSS 02 | Entrada Particular

4+660 4+680| 20,00 TSS 02 | Entrada Particular

7+115 7+130( 15,00 TSS 02 | Entrada Particular
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3.3.4 — Notas de Servigos OACs — Obras de Arte Corrente

OAC Estaca Esc Extensdo (m) Bueiro Cotas Terreno (m) Alturas (m) Cotas Fundo (m) Dispositivos I (m/m) [ QG (litros/s) Observagdes
Total LE LD Tipo D Montante Jusante Montante Jusante Montante Jusante Montante | Jusante
1 1+664 0 11 6,00 5,00 BSTC 1,0 816,37 816,37 2,00 225 | 81437| 81412| ccs | Bl 2,27 | 2.764,02 | Executar Vala de jusante
2 1+888 0 11 6,00 5,00 BSTC 1,0 824,51 824,51 2,00 225 | 82251| 82226| cCs | BCl 2,27 | 2.764,02 | Executar Vala de jusante
3 2+046 0° 11 6,00 5,00 BSTC 12 828,80 828,80 2,00 225 | 82680| 82655| cCs | Bcl 2,27 | 4.494,60 | Executar Vala de jusante
4 24503 0° 11 6,00 5,00 BSTC 1,0 838,88 338,88 2,00 225 | 83688| 83663| CCs | BCl 2,27 | 2.764,02 | Executar Vala de jusante
5 2+659 0 11 6,00 5,00 BSTC 15 840,80 840,80 2,00 2,30 | 83880| 83850| cCs | BCl 2,73 | 8.927,06 | Executar Vala de jusante
PROLONGAR
6 3+649 o 10 5,00 5,00 BSTC 1,0 886,30 886,80 2,70 305| 8s410| 88375| ccs | ccs 350 | 3.430,06 | DRENAGEM ATE
DESAGUE 50,00M
7 4+595 0 11 6,00 5,00 BSTC 12 937,75 937,75 2,00 225| 93575| 93550| ccs | Bcl 2,27 | 4.49460 | Executar Vala de jusante
8 4+930 0° 11 6,00 5,00 BSTC 12 927,65 927,65 2,00 225| 92565| 92540| ccs | Bcl 2,27 | 4.494,60 | Executar Vala de jusante
9 5+038 0° 11 6,00 5,00 BSTC 1,0 928,00 928,00 2,00 235| 92600| 92565| ccs | Bcl 3,18 | 3.270,43 | Executar Vala de jusante
10 5+292 0° 11 6,00 5,00 BSTC 1,0 926,50 926,50 2,00 225 | 92450| 92425| ccs | Bcl 2,27 | 2.764,02 | Executar Vala de jusante
Executar Vala de jusante
11 5+666 0o 12 6,00 6,00 BSTC 15 923,05 923,05 2,00 225 | 921,05 92080 BCL BC1 2,08 | 7.802,32
e montante
Executar Vala de jusante
12 6+459 0o 12 6,00 6,00 BSTC 12 928,00 928,00 2,00 230| 92600| 92570| BCL BC1 250 | 4.71398
e montante
13 74055 o 12 6,00 6,00 BSTC 12 912,80 912,80 2,00 225| 91080| 91055| BC1 BC1 208 | 430325 | EXecutar Vala de jusante
e montante
14 74210 o 12 6,00 6,00 BSTC 15 912,47 912,47 2,00 225 | 91047| 91022 BC1 BC1 208 | 7.802,32 | EXeCUtar Vala de jusante
e montante
15 74265 o 12 6,00 6,00 BSTC 15 911,87 911,87 2,00 225 | 909,87 | 90962 | BC1 BC1 208 | 7.802,32 Exewt: rn:/:r':adni é“sa”te
16 74379 0 11 5,00 6,00 BSTC 0,38 913,85 913,85 2,00 225| 91185| 91160| cCs | BCl 2,27 | 1.52445 | Executar Vala de jusante
17 7+610 0 11 5,00 6,00 BSTC 038 911,83 911,83 2,00 225| 90983| 90958| ccs | Bcl 2,27 | 1.52445 | Executar Vala de jusante
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3.3.5 — Célculo volumes Escavacdo e reaterro — Obras de Arte Corrente

ESCAVACAO PARA OAC

ESCAVACAO PARA CCS/CCT

ESCAVACAO BOCA BSTC (m?)

ESCAVACAO VALAS A JUSANTE (m?)

NOTA DE SERVICO OAC's 1 1 1 1 08 | 08 | 1 1 [ 12 [12] 15 | 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL ESCAVACAO (m?)
Extensa
OAC Km Tipo D X (er:)sao flontant| Jusante Mala (m Observagdes 0,8 1 1,2 1,5 ccs cct ccs cct ccs cct ccs 0 0,8 1,2 1,5 0,8 1 1,2 15 12 22 rocha
1 | 1+664 | BsTC | 1,00 | 11,00 | ccs | BC1 | 1500 |Executar vala de jusante | - 50,60 R R R ~ 828 - - |- } E 611 - g E 6900 - - 133,99 120,59 - 13,40
2 | 1+888 | BSTC | 1,00 | 11,00 | cCS | BCL | 15,00 | Executar Vala de jusante | - 50,60 : : : . 828 - e ; . 611 - - - 6900 - - 133,99 120,59 - 13,40
3 | 24046 | BSTC | 1,20 | 11,00 | cCS | BC1 | 1500 | Executar Vala de jusante | - : 66,00 : . : . - 900 - ; X - 939 - - - 90,00 - 17439 156,95 - 17,44
4 | 24503 | BsTC | 1,00 | 11,00 | ccs | BCi | 15,00 | Executar vala de jusante | - 50,60 . . . . 82 - - |- ; . 611 - . : 6900 - - 133,99 120,59 - 13,40
5 | 24659 | BSTC | 1,50 | 11,00 | CCS | BC1 | 1500 | Executar Vala de jusante | - - . 9240 - - - } - - 1008 - . : 9,39 : : - |- 111,87 100,68 - 11,19
6 | 3+649 | BSTC | 1,00 | 1000 | ccs | ccs PROLONGAR DRENAGEM 46,00 8,28 6,11 60,39 54,35 6,04
/ ’ ATE DESAGUE 50,00M ’ ’ ’ " ’ ’
7 | 4+595 | BSTC | 1,20 | 11,00 | cCS | BC1 | 1500 | Executar Vala de jusante | - . 66,00 . : : . - 900 - ; . - 939 - - - 90,00 - 17439 156,95 - 17,44
8 | 4+930 | BSTC | 1,20 | 11,00 | cCS | BC1 | 1500 | Executar Vala de jusante | - . 66,00 : : : . - 900 - ; : - 939 - - - 90,00 - 17439 156,95 - 17,44
9 | 5+038 | BsTC | 1,00 | 11,00 | ccs | BC1 | 15,00 | Executar Vala de jusante | - 50,60 . . . - 82 - - |- ; . 611 - . : 6900 - - 133,99 120,59 - 13,40
10 | 5+292 | Bstc | 1,00 | 11,00 | ccs | BC1 | 1500 |Executar Vala de jusante | - 50,60 . . . . 82 - - |- ; : 611 - : : 6900 - - 133,99 120,59 - 13,40
11 | s5+666 | BSTC | 1,50 | 1200 | BC1 | BC1 | 30,00 | TXECUtArVala dejusante
e montante - - - 10080 - - - - - |- - - - - 1878 - - - |- 11958 107,62 - 11,96
12 | 6+459 | BSTC | 1,20 | 1200 | BC1 | BC1 | 30,00 | EXCCUtar Vala de jusante
’ ’ ' e montante - - 72,00 - - - - - - |- - - - 1878 - - - 18000 - 27078 243,70 - 27,08
Executar Vala de jusante
+
13 | 7+055 | BSTC | 1,20 | 1200 | BC1 | BC1 | 30,00 e montante : - 72,00 - - . . : - |- : . - 1878 - . - 18000 - 27078 243,70 - 27,08
14 | 74210 | BSTC | 150 | 1200 | BC1 | BC1 | 30,00 | EXECUIRN Vala dejusante
e montante - - - 10080 - - - - - |- - - - - 1878 - - - - 11958 107,62 - 11,96
15 | 74265 | BSTC | 1,50 | 1200 | BC1 | BC1 | 30,00 | EXCCUtar Vala de jusante
’ ’ ' e montante ; - - 10080 - - - ; - |- ; . - - 1878 - . - |- 11958 107,62 - 11,96
16 | 74379 | BSTC | 0,80 | 11,00 | CCS | BCL | 15,00 | Executar Vala de jusante | 36,96 . : - 756 - . ; e - 355 - - - 50,40 - - |- 98,47 88,62 - 9,85
17 | 7+610 | BSTC | 0,80 | 11,00 | CCS | BCL | 15,00 | Executar Vala de jusante | 36,96 : : - 756 - . ; N - 355 - - - 50,40 - - |- 98,47 88,62 - 9,85
CRITERIOS ESCAVACAO (m3) (BSTC)
BSTC 0,60 0,8 1,00 1,20 1,50 | 2,00
LARGURA (m) 1,20 1,6 2,00 2,40 3,00 | 4,00
PROFUNDIDADE (m) | 1,90 2,1 2,30 2,50 2,80 | 3,30
COMPRIMENTO (m) | 1,00 1 1,00 1,00 1,00 | 1,00
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CRITERIOS ESCAVACAO (m?) (DISPOSITIVOS - CCS-CCT)
BSTC 0,80-CCS | 0,80-cCT | 1,00-ccs | 1,00-ccT | 1,20-ccs | 1,20-ccT | 1,50-ccs | 1,50-ccT
LARGURA (m) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
PROFUNDIDADE (m) 2,10 2,10 2,30 2,30 2,50 2,50 2,80 2,80
COMPRIMENTO (m) 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
CRITERIOS ESCAVACAO (m3) (DISPOSITIVOS - BOCA BUEIRO)
BSTC 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00
LARGURA (m) 1,40 1,60 2,00 2,40 2,40 2,40
PROFUNDIDADE (m) 1,00 1,20 1,42 1,63 1,63 1,63
COMPRIMENTO (m) 1,65 1,85 2,15 2,40 2,40 2,40
CRITERIOS ESCAVACAO (m?) (VALAS JUSANTE/MONTANTE)
BSTC 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50
LARGURA (m) 1,20 1,60 2,00 2,40 3,00
PROFUNDIDADE (m) 1,90 2,10 2,30 2,50 2,80
COMPRIMENTO (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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ESCAVAGCAO
REATERRO
12 cat 23 cat 32 cat
(m?) (m?3) (m?) (m?3)
120,59 - 13,40 93,79
120,59 - 13,40 93,79
156,95 - 17,44 122,07
120,59 - 13,40 93,79
100,68 - 11,19 78,31
54,35 - 6,04 42,27
156,95 - 17,44 122,07
156,95 - 17,44 122,07
120,59 - 13,40 93,79
120,59 - 13,40 93,79
107,62 - 11,96 83,70
243,70 | - 27,08 189,54
243,70 | - 27,08 189,54
107,62 - 11,96 83,70
107,62 - 11,96 83,70
88,62 - 9,85 68,93
88,62 - 9,85 68,93
221632 - 246,26 1.723,81
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3.4 - SINALIZACAO

MEMORIA DE CALCULO - SINALIZACAO

As quantidades de materiais s&o originarias das notas de servigo do Software especifico.

5.213.400 Pintura de faixa horizontal com tinta acilica branca - espessura de 0,4 mm
5.213.400 Pintura de faixa horizontal com tinta acilica amarela - espessura de 0,4 mm
A quantidade destes servigos sao obtidas das notas de servigo da pintura de faixas.

Faixas amarelas 1.469,70 m?
Faixas brancas 1.485,30 m?

5.213.465 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl
5.213.476 Placa delineador em ago - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV
80.900 Sinalizacao - Placas 100x100cm - Tipo I-A/IV
81.555 Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - forr
81.255 Sinalizagao - Placa octogonal com L= 41cm - Tipo I-A
5.213.498 Placa em aco - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Il
81.000 Sinalizagao - Placas 50x200cm - Tipo I-A
A quantidade de placas pode ser obtida da nota de servigos das placas, multiplicando as mesmas pelas areas
indicadas no detalhamento do projeto.

Placas com D= 80cm 22,00 und
Placas com 80x80cm 52,00 und
Placas R1 - PARE 3,00 und
Placas com 100x200cm 2,00 und
Placas delineador 0,50x0,60 80,00 und

5.219.619 Fornecimento e colocagao de tachinhas bi-refletivas - amarelas
5.219.619 Fornecimento e colocagao de tachinhas bi-refletivas - brancas
A quantidade destes servigos sao obtidas das notas de servigo de tachas e tachdes

Tacha amarela 1.928,00 und
Tacha branca 3.856,00 und
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3.4.1 — Notas de Servigos Sinalizagdo horizontal

|

SINALIZACAO VIARIA - PINTURA DE FAIXAS BRANCAS E AMARELAS

KM EXTENSA EIXO ESQUERDA DIREITA
Inicio Fim O (m) |E[C|D[Con Larg.(m) |Area (m?fTipaCorlarg.(mlArea (m?TipaCorlarg.(mArea (m?
0+000| 0+020 20 [S| [S| A 0,1 2001 S|(B| 01 1,00 C|B| 0,1 2,00
0+020| 0+385 365 |C| |C| A 0,1 73,00l C|B| 0,1 36,50 C|B| 0,11 36,50
0+385 0+425 40 |S| |S| A 0,1 400 C|B| 0,1 400 S |B| 01 2,00
0+425 0+922 497 |[C| [C| A 0,1 99,401 C|B| 0,1 49,70 C |B| 0,1 49,70
04922 0+937 15 |S| |S| A 0,1 150] S|B| 0,1 0751 C|B| 01 1,50
0+937 1+925 988 [C| [C| A 0,1 197,60 C|B| 0,1 9880 C|B| 0,1 98,80
1+925 1+940 15 |S| |S| A 0,1 150 S|B| 0,1 0751 C|B| 01 1,50
1+940| 2+230 290 |C| |[C| A 0,1 58,00 C|[B| 01 29,00 C|B| 01 29,00
2+230 2+238 81S| |[S|A 0,1 08| C|B| 01 080 S|B| 01 0,40
2+238 2+570 332 |C| |C| A 0,1 66,401 C|B| 0,1 33,201 C|B| 01 33,20
2+570 2+580 10 |S| |S| A 0,1 1,00] S|B| 0,1 050 C|B| 01 1,00
2+580 2+740 160 |C| |C| A 0,1 32001 C|B| 0,1 16,001 C|B| 0,1 16,00
2+740 2+750 10 |S| |S| A 0,1 1,00] S|B| 0,1 050 C|B| 01 1,00
2+750 3+300 550 |C| |C| A 0,1 110,00 C |B| 0,1 55,001 C|B| 0,1 55,00
3+300 3+315 15 [S| |S| A 0,1 1,50 S|B| 01 0,75{C|B| 01 1,50
3+315 3+583 268 |C| |C| A 0,1 5360l C|B| 0,1 26,80 C B | 0,1 26,80
3+583 3+600 17 |S| |S| A 0,1 1,70 S |B| 0,1 08| C|B| 01 1,70
3+600 3+635 35|C| [C| A 0,1 7001 C|B| 01 350 C|B| 0,1 3,50
3+635 3+650 15 |[S| |S| A 0,1 1,50 S|B| 0,1 0,751 S|B| 01 0,75
3+650| 4+238 588 |C| |C| A 0,1 117,60 C|B| 0,1 58,801 C|B| 0,1 58,80
44238 44245 71S| |S| A 0,1 0,701 S|B| 0,1 035({C|B| 01 0,70
4+245 4+660 415 [C| [C| A 0,1 83,00l C|B| 0,1 41,50 C (B | 0,1 41,50
4+660| 4+680 20 [S| [S| A 0,1 2001 C|(B| 01 2001 S|B| O,1 1,00
4+680| 4+945 265 |C| |C| A 0,1 53,00l C|B| 01 26,501 C|B| 0,1 26,50
44945 44955 10 [S| |S| A 0,1 1,00] S|B| O1 050 C|B| 01 1,00
4+955 5+120 165 |C| |C| A 0,1 33,00 C|B| 01 16,50 C [B| 0,1 16,50
5+120 5+190 70 [S| [S| A 0,1 7001 C|B| 01 7001 S|B| 0,1 3,50
5+190 5+965 775 |C| |C| A 0,1 155,00 C |B| 0,1 77501 C|B| 0,1 77,50
5+965 5+980 15 |S| |S| A 0,1 1,50]C|B| 01 1,501 S|{B| 0,1 0,75
5+980 6+705 725 |C| |C| A 0,1 145,00 C |B| 0,1 72,501 C|B| 0,1 72,50
6+705 6+720 15 |S| |S| A 0,1 1,50 C|B| 01 1,501 S|{B| 0,1 0,75
6+720 7+115 395 |C| |C| A 0,1 79001 C|B| 0,1 39501 C|B| 0,1 39,50
7+115 7+130 15 |S| |S| A 0,1 1,50 S|B| O1 0,75{C|B| 01 1,50
7+130 7+502 372 |C| |C| A 0,1 74401 C|B| 0,1 37,201 C|B| 0,1 37,20
7+502 7+512 10 [S| |S| A 0,1 1,00]Cc|B| 01 1,001 S|{B| 0,1 0,50
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3.4.2 — Notas de Servigos Tachas
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Tachas e Tachdes
KM EIXO ESQUERDA DIREITA A B
Extensdo (m)

Inicio Fim Tipo Cor | Cad. Qtde Tipo Cor Cad. Qtde Tipo Cor Cad. Qtde Tachdo | Tacha Tacha | Tachdo | Tacha | Tachdo
0+000|  0+020 2000| Tacha | A | 4 6,00 | Tacha B 4 6,00 | Tacha B 4 6,00 - 6,00 6,00 - 6,00 -
0+020|  0+385 36500| Tacha | A | 4 92,00 | Tacha B 4 92,00| Tacha B 4 92,00 - 92,00 93,00 - 93,00 -
04385 04425 40,00 Tacha | A | 4 11,00 | Tacha B 4 11,00 | Tacha B 4 11,00 - 11,00 11,00 - 11,00 .
04425 0+922 497,00| Tacha | A | 4 125,00 | Tacha B 4 125,00 | Tacha B 4 125,00 - 125,00 | 126,00 - 126,00 -
04922 04937 1500| Tacha | A | 4 5,00 | Tacha B 4 500| Tacha B 4 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 -
04937 14925 988,00 Tacha A 4 248,00 Tacha B 4 248,00 Tacha B 4 248,00 - 248,00 248,00 - 248,00 -
14925| 14940 1500| Tacha | A | 4 500 | Tacha B 4 500 | Tacha B 4 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 -
14940| 24230 290,00 | Tacha | A | 4 74,00 | Tacha B 4 74,00 | Tacha B 4 74,00 - 74,00 | 74,00 . 74,00 .
24230 24238 800| Tacha | A | 4 3,00| Tacha B 4 3,00| Tacha B 4 3,00 - 3,00 3,00 - 3,00 -
24238] 24570 33200 Tacha | A | 4 84,00 | Tacha B 4 84,00 Tacha B 4 84,00 - 84,00 | 84,00 - 84,00 -
24570| 24580 10,00| Tacha | A | 4 4,00 Tacha B 4 4,00| Tacha B 4 4,00 - 4,00 4,00 - 4,00 -
24580 24740 160,00 | Tacha A 4 41,00 | Tacha B 4 41,00 | Tacha B 4 41,00 - 41,00 41,00 - 41,00 -
24740 24750 1000| Tacha | A | 4 4,00 | Tacha B 4 4,00| Tacha B 4 4,00 - 4,00 4,00 - 4,00 -
24750 34300 550,00 | Tacha | A | 4 139,00 | Tacha B 4 139,00 | Tacha B 4 139,00 - 139,00 | 139,00 - 139,00 -
34300| 34315 1500| Tacha | A | 4 500 | Tacha B 4 500 | Tacha B 4 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 -
34315| 34583 268,00 Tacha | A | 4 68,00 | Tacha B 4 68,00 | Tacha B 4 68,00 - 68,00 | 68,00 . 68,00 .
34583 34600 17,00| Tacha | A | 4 5,00 | Tacha B 4 5,00| Tacha B 4 5,00 - 5,00 6,00 - 6,00 -
34600 34635 3500| Tacha | A | 4 10,00 | Tacha B 4 10,00 | Tacha B 4 10,00 - 10,00 | 10,00 - 10,00 -
34635| 34650 1500| Tacha | A | 4 500 | Tacha B 4 500 | Tacha B 4 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 -
34650 44238 588,00 | Tacha A 4 148,00 | Tacha B 4 148,00 | Tacha B 4 148,00 - 148,00 | 148,00 - 148,00 -
4+238| 44245 700| Tacha | A | 4 3,00| Tacha B 4 3,00| Tacha B 4 3,00 - 3,00 3,00 - 3,00 -
44245 44660 41500 Tacha | A | 4 105,00 | Tacha B 4 105,00 | Tacha B 4 105,00 - 105,00 | 105,00 - 105,00 -
44660 44680 20,00| Tacha | A | 4 6,00 | Tacha B 4 6,00 | Tacha B 4 6,00 - 6,00 6,00 - 6,00 -
44680  4+945 26500| Tacha | A | 4 67,00 | Tacha B 4 67,00 | Tacha B 4 67,00 - 67,00| 68,00 - 68,00 -
2+945| 44955 10,00| Tacha | A | 4 4,00 | Tacha B 4 4,00| Tacha B 4 4,00 - 4,00 4,00 - 4,00 -
44955 5+120 16500 | Tacha | A | 4 42,00| Tacha B 4 42,00| Tacha B 4 42,00 - 42,00| 43,00 - 43,00 -
5+120 5+190 70,00 Tacha A 4 19,00 Tacha B 4 19,00 Tacha B 4 19,00 - 19,00 19,00 - 19,00 -
5+190 5+965 775,00 Tacha A 4 195,00 Tacha B 4 195,00 Tacha B 4 195,00 - 195,00 195,00 - 195,00 -
54965 54980 1500| Tacha | A | 4 5,00 | Tacha B 4 500| Tacha B 4 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 -
5+980 6+705 725,00 Tacha A 4 182,00 Tacha B 4 182,00 Tacha B 4 182,00 - 182,00 183,00 - 183,00 -
6+705 6+720 15,00 | Tacha A 4 5,00 | Tacha B 4 5,00 | Tacha B 4 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 -
64720  7+115 395,00| Tacha | A | 4 100,00 | Tacha B 4 100,00 | Tacha B 4 100,00 - 100,00 | 100,00 - 100,00 -
74115 7+130 1500| Tacha | A | 4 5,00 | Tacha B 4 500| Tacha B 4 5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 -
74130 74502 372,00| Tacha | A | 4 94,00 | Tacha B 4 94,00 | Tacha B 4 94,00 - 94,00| 94,00 - 94,00 -
74502| 74512 10,00| Tacha | A | 4 4,00 | Tacha B 4 4,00| Tacha B 4 4,00 - 4,00 4,00 - 4,00 -
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3.4.3 — Notas de Servigos Sinalizagdo Vertical

NOTA DE SERVICO SINALIZACAO VERTICAL
Lado Esquerdo Lado Direito
Km Placa Dimensbes Km Placa Dimensbes
0+007 R-1 L=41cm 0+020 R-19-4 d=80cm
0+320 IN-01 100X200cm 0+080 A-2a 80x80cm
0+440 A-2b 80x80cm 0+180 R-7 d=80cm
0+880 A-2a 80x80cm 0+260 IN-01 100X200cm
1+020 A-2b 80x80cm 0+430 R-1 L=41cm
1+100 R-19-4 d=80cm 0+620 A-2b 80x80cm
1+740 R-7 d=80cm 0+880 A-2a 80x80cm
1+900 A-2b 80x80cm 1+060 R-7 d=80cm
2+220 A-2a 80x80cm 1+740 R-7 d=80cm
2+620 A-2b 80x80cm 1+800 A-2a 80x80cm
2+780 R-19-4 d=80cm 2+101 A-2b 80x80cm
3+500 R-7 d=80cm 2+440 R-19-4 d=80cm
3+700 A-2a 80x80cm 2+560 A-2a 80x80cm
4+100 A-2b 80x80cm 2+820 R-7 d=80cm
4+300 A-1a 80x80cm 3+100 R-19-4 d=80cm
4+580 A-2b 80x80cm 3+200 A-2b 80x80cm
4+720 R-19-4 d=80cm 3+500 R-19-4 d=80cm
4+780 A-2a 80x80cm 3+580 A-2b 80x80cm
4+960 A-2b 80x80cm 3+940 A-2a 80x80cm
5+080 A-2b 80x80cm 4+080 R-19-4 d=80cm
5+500 A-2a 80x80cm 4+160 A-1b 80x80cm
5+700 A-2b 80x80cm 4+440 A-2a 80x80cm
5+820 A-2b 80x80cm 4+640 R-19-4 d=80cm
5+900 A-2a 80x80cm 4+720 A-2b 80x80cm
5+980 R-19-4 d=80cm 4+880 A-2a 80x80cm
6+060 A-2a 80x80cm 5+020 A-2a 80x80cm
6+200 R-7 d=80cm 5+220 A-2b 80x80cm
6+320 A-2a 80x80cm 5+600 A-2a 80x80cm
6+540 A-2b 80x80cm 5+740 A-2a 80x80cm
6+820 A-3a 80x80cm 5+840 A-2b 80x80cm
7+000 A-2b 80x80cm 6+100 R-7 d=80cm
7+110 A-2a 80x80cm 6+200 R-19-4 d=80cm
7+180 R-19-4 d=80cm 6+280 A-2b 80x80cm
7+300 A-2a 80x80cm 6+380 A-2a 80x80cm
7+380 R-7 d=80cm 6+660 A-2a 80x80cm
7+460 A-2a 80x80cm 6+740 A-2b 80x80cm
7+540 R-19-4 d=80cm 6+860 A-2a 80x80cm
7+620 A-2a 80x80cm 7+040 A-2b 80x80cm
7+220 A-2b 80x80cm
7+540 A-2b 80x80cm
7+653 R-1 L=41cm
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NOTA DE SERVICO DE DELINEADORES

Lado Esquerdo Lado Direito
km inicial km final extenséo Cadéncia Quantidade km inicial | km final | extensdo |Cadéncia| Quantidade
0+280 0+300 20 1,00 20 0+280 0+300 20 1,00 20
0+309 0+329 20 1,00 20 0+309 0+329 20 1,00 20
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3.5-OBRAS COMPLEMENTARES

MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

As quantidades de materiais sdo originarias das notas de servico de Software
1.600.966 Remogao de cerca com mourdes de concreto
A quantidade destes servigos esta apresentada abaixo.
Cercas a remover 1.340,00 m
3.713.610 Cercas com 4 fios de arame com mourdes de concreto 10x10x220cm
A quantidade destes servigos esta apresentada abaixo.
Cercas novas 1.340,00 m
Composicao Relocagao de Postes
A quantidade de postes a relocar deve ser obtida do desenho.
Relocagao de Postes 2,00 Unid.

3.713.604 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantacao
A quantidade de postes a relocar deve ser obtida do desenho.

Defensa Metalica 80,00 und
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3.5.1 — Notas de Servigos Postes a Relocar

Postes a relocar

Lado Esquerdo Lado Direito
Km Km Quantidade ~ Km Km Quantidade ~
Inicial | Final (unid.) Observagbes | 1 icial | Final (unid.) | OPservacoes
3+655 1 Energia 1
3+682 1 Energia
3.5.2 — Notas de Servi¢os Defensas Metalicas
Defensas Metalicas
Lado Esquerdo Lado Direito
Km Inicial [ Km Final| Extensdo (m) Observagoes Km Inicial | Km Final| Extensdo (m)| Observagées
0+280 0+300 20 0+280 0+300 20
0+309 0+329 20 0+309 0+329 20
3.5.2 — Notas de Servigos Relocacao de cercas
Cercas a Remover / reconstruir
Lado Esquerdo Lado Direito
Km Inicial | Km Final EXE(::)SBO Observagdes Km Inicial | Km Final Ext((re:)sao Observagoes
1+760 1+800 40 1+690 1+840 150
1+840 1+900 60 14920 2+000 80
2+590 2+660 70 2+100 2+140 40
3+320 3+380 60 24320 2+400 80
3+500 3+560 60 2+820 2+980 160
4+510 4+560 50 5+670 5+770 100
0 5+820 5+950 130
0 5+980 6+050 70
0 7+430 7+480 50
0 74510 74650 140
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3.6 — MEIO AMBIENTE

MEMORIA DE CALCULO - MEIO-AMBIENTE

As areas foram obtidas através de software especifico

4.413.905 Hidrossemeadura para recuperagao de bota-fora

A area de recuperagdo de bota fora é dada pela divisdo do volume de material disposto em bota fora pela
espessura do deposito.

Bota fora 10.269,11 m?
Volume total 10.269,11 m?
Espessura média 3,00 m
Area total recuperagio 3.423,04 m?

4.413.905 Hidrossemeadura para taludes

A area de protecdo vegetal para taludes corresponde a area de limpeza da terraplenagem, descontando-se a area
de pavimento novo.

Deve-se ainda considerar a area inclinada, para tanto utilizamos a inclinagéo 1:1,5 (H:V), j& que as areas s&o

projecao.

Area total de trabalho: 76.534,40 m?

Pista Pavimentada 45.920,64 m? (desconta)
Folga Construtiva 22.960,32 (desconta)
Inclinag&o dos taludes 1,00

Revestimento para taludes 7.653,44 m?
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3.7 - CONTROLE TECNOLOGICO

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN. INCLUSO LABORATORIO, CAGAMBA

! E LAUDO DE ENGENHEIRO CIVIL. (REGULA, SUB-BASE, BASE)
Extensao Via: 7.653,44 m
Regula: Unidade Quantidade Necessaria
Leituras no lado direito (Cada 20,00m): Unid. 383,00
;glgj(;?ns) do lado esquerdo (cada Ui 383,00
Sub-Base: Unidade Quantidade Necessaria
Leituras no lado direito (Cada 20,00m): Unid. 383,00
;glgj(;?ns) do lado esquerdo (cada Ui 383,00
Base: Unidade Quantidade Necessaria
Leituras no lado direito (Cada 20,00m): Unid. 383,00
Iéglt(t)g?ns) do lado esquerdo (cada Ui, 383,00

TOTAL 2298,00
2 ENSAIOS DE LABORATORIO PARA SOLOS/CBUQ. INCLUSO LAUDO

DE ENGENHEIRO CIVIL.

Area de pavimentacao:

Ensaios de Solo (frasco de areia) -
Cada 750 m? de pista

Ensaios de base (frasco de areia) -
Cada 750 m? de pista

Ensaios de pavimentagao - Cada 750
m? de pista

TOTAL

45.920,64 m?

Unidade Quantidade Necessaria

Unid. 62,00
Unid. 62,00
Unid. 62,00

186,00
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