



Usuário: FABIANE BERNARDI

CPF: 045.865.399-33

Sair do Sistema

20/06/2023 14:23 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 931948/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

80.913.031/0001-72 - MUNICIPIO DE OURO VERDE

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVICOS INICIAIS					R\$ 17.325,76				
1.1	Placa de obra em aço galvanizado 3,00x1,50m	4,50	M2	1	SERVICOS INICIAIS	R\$ 2.230,88	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	4,50	R\$ 2.230,88
1.2	Administração local	2,00	MESES	1	SERVICOS INICIAIS	R\$ 15.094,88	1	RUA DIVALDINO	0,50	R\$ 3.773,72

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total	N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								DEFAVERI		
							2	RUA IRACI SANTOS	0,50	R\$ 3.773,72
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	0,50	R\$ 3.773,72
							4	RUA EMILIO RIBEIRO	0,50	R\$ 3.773,72
2	DEMOLICOES					R\$ 20.176,17				
2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	859,52	M2	2	DEMOLIÇÕES	R\$ 18.789,10	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	24,36	R\$ 532,51
							2	RUA IRACI SANTOS	597,63	R\$ 13.064,19
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	188,63	R\$ 4.123,45
							4	RUA EMILIO RIBEIRO	48,90	R\$ 1.068,95
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	128,91	M3	2	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.387,07	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	3,65	R\$ 39,27
							2	RUA IRACI SANTOS	89,64	R\$ 964,53
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	28,29	R\$ 304,40
							4	RUA EMILIO RIBEIRO	7,33	R\$ 78,87

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total	N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3	EXECUCAO DE PASSEIO EM PAVER					R\$ 415.948,55				
3.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	613,71	M3	3	EXECUCAO DE PASSEIOS EM PAVER	R\$ 39.203,80	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	41,70	R\$ 2.663,80
							2	RUA IRACI SANTOS	264,56	R\$ 16.900,09
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	65,61	R\$ 4.191,17
							4	RUA EMILIO RIBEIRO	241,84	R\$ 15.448,74
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	3.297,74	M2	3	EXECUCAO DE PASSEIOS EM PAVER	R\$ 294.784,98	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	222,80	R\$ 19.916,09
							2	RUA IRACI SANTOS	1.431,80	R\$ 127.988,60
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	356,66	R\$ 31.881,84
							4	RUA EMILIO RIBEIRO	1.286,48	R\$ 114.998,45
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	793,67	M2	3	EXECUCAO DE PASSEIOS EM PAVER	R\$ 77.557,43	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	55,22	R\$ 5.396,10
							2	RUA IRACI SANTOS	331,91	R\$ 32.434,25
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	80,77	R\$ 7.892,84

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total		N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								4	RUA EMILIO RIBEIRO	325,77	R\$ 31.834,24
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	409,14	M3	3	EXECUCAO DE PASSEIOS EM PAVER	R\$ 4.402,34	-	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	27,80	R\$ 299,13
								2	RUA IRACI SANTOS	176,37	R\$ 1.897,74
								3	RUA VITORINO SIQUEIRA	43,74	R\$ 470,64
								4	RUA EMILIO RIBEIRO	161,23	R\$ 1.734,83
4	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO					R\$ 92.925,04					
4.1	Remoção de meio-fio de concreto	979,00	M	4	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO	R\$ 14.078,02	-	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	75,00	R\$ 1.078,50
								2	RUA IRACI SANTOS	174,00	R\$ 2.502,12
								3	RUA VITORINO SIQUEIRA	210,00	R\$ 3.019,80
								4	RUA EMILIO RIBEIRO	520,00	R\$ 7.477,60
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	1.134,00	M	4	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO	R\$ 75.456,36	-	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	140,00	R\$ 9.315,60

N° Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	N° Evento	Evento	Preço Total	N° Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016						2	RUA IRACI SANTOS	174,00	R\$ 11.577,96
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	210,00	R\$ 13.973,40
							4	RUA EMILIO RIBEIRO	610,00	R\$ 40.589,40
4.3	Pintura de meio-fio de forma mecânica, com tinta apropriada para materiais cimentícios	1.134,00	M	4	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO	R\$ 3.390,66	1	RUA DIVALDINO DEFAVERI	140,00	R\$ 418,60
							2	RUA IRACI SANTOS	174,00	R\$ 520,26
							3	RUA VITORINO SIQUEIRA	210,00	R\$ 627,90
							4	RUA EMILIO RIBEIRO	610,00	R\$ 1.823,90